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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2023-0012
                     （投标人）：
江苏中瑞建设项目管理有限公司对装配化装修实训中心项目总承包采购采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：江苏建筑职业技术学院
二、项目名称：装配化装修实训中心项目总承包采购
三、项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2023-0012
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的投标人参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、投标人资格条件：见竞争性磋商公告。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同条款：见《磋商文件》附件6、《合同条款》。
十、报价要求
1、投标人报价为要约，江苏中瑞建设项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中瑞建设项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金

十一、投标人提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。


第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的投标人，响应无效。
“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（投标人）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2023年3月7日9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2023年3月7日9:30）前。
2、提交地点：
2.1“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
2.2、线下资料提交地点:响应文件提交时间(2023 年3月7日9:00-9: 30) 递交至徐州市公共资源交易中心北门，递交代理公司联系人朱甜甜，电话：15651355176。
（四）首次响应文件开启时间：2023年3月7日9:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）投标人在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，投标人按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的投标人按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 投标人在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；
3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；
4、所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
  （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
  5、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
6、投标人认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）
1、投标人合法有效的法人的营业执照或法人证书；
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件，即提供：
①即投标人同时具备建筑工程施工总承包叁级及以上施工资质和建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上或建筑行业设计乙级及以上或工程设计综合甲级设计资质及施工企业具有有效的安全生产许可证，提供以上原件扫描件；
②拟选派项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上且具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书(格式自拟）原件扫描件。
3、财务状况报告，至少提供：
投标人的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；
4、投标人的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；
5、投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、《磋商报价表》（《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；
2、《分项价格表》（电子签章，格式见磋商文件）；
3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4、《偏离表》（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、《主要材料（设备）一览表》（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7、《投标人信用承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）
（四）综合评审评分项
1、方案设计文件（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；
2、项目技术方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；
3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或投标人认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：
（1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子公章，格式见《磋商文件》附件）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
（2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。
（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　  1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　  2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　  3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　  4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　  5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
    具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
1.1投标人应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
1.2 纸质投标文件： 将响应文件、方案设计图纸包括 CAD 版本及打印图纸的 jpg 版本或pdf 版本等刻录在 U 盘中单独密封。纸质文件中设计方案及效果图一律用 A3 纸打印并胶装成册并且单独密封。纸质响应文件一正2副。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。纸质响应文件密封按磋商文件要求递交至指定地点。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、投标人应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交投标人的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
（一）磋商要求
1.被邀请参与磋商的投标人需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
2. 投标人可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.投标人的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，投标人自行选择任意地点参加远程磋商会议。请投标人在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请投标人无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的投标人如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工方案优劣顺序推荐。
磋商专家小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商专家小组通过““苏采云”系统中的视频会议”要求投标人人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过““苏采云”系统中的视频会议”系统（扫描件,加盖签章）形式回复。响应投标人不能证明其报价合理性的，磋商专家小组会应当将其作为不响应磋商文件作无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

 (三) 查询及使用投标人信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。
十七、采购人有权对投标人的响应文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交投标人及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定成交投标人，如排序相同的，由采购人确定成交投标人。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交投标人的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交投标人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交投标人必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的投标人关注本项目的“更正公告

第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、投标人针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。
3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
4、接收质疑函的方式：投标人直接送交或投标人通过EMS邮寄。
联系人：朱甜甜       联系电话：0516-83906677
通讯地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

第八章 联系方式
1、采购人信息
名称：江苏建筑职业技术学院
地址：徐州市泉山区学苑路26号
联系方式：13805200658
2、采购代理机构信息
名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司
地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼
联系方式：0516-83906677   
第九章 其他要求及附件

二十三、成交投标人在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。
二十六、附件：附后。
附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《主要材料（设备）一览表》
6、《偏离表》
7、《拟签订的合同文本》
8、《承诺书》
9、《授权委托书》
10、《中小企业声明函》
11、《投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《残疾人福利性单位声明函》
13、《代理服务收费标准》
14、《预付款保函支付条款模板》
15、《投标人信用承诺书》
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1.评分细则
	序号
	项目
	评分办法

	1
	价格（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；

	2


	方案设计文件
(50分）
	总体设计思路（5分）
	总体设计思路表述：
清晰、完整、严谨、合理得3-5分；
较清晰、完整、严谨、合理得1-2分；
无具体内容的得0分。

	
	
	建筑功能设计（8分）
	1、建筑平面功能满足设计任务书要求，与总图及指标吻合度高得1-2分；无具体内容的得0分。
2、建筑平面功能布置、流线组织合理得1-2分；无具体内容的得0分。
3、建筑功能设计能体现对项目的设计思路把握准确、设计合理得1-2分；无具体内容的得0分。
4、建筑平面、层高设计合乎国家及地方现行规范得1-2分；无具体内容的得0分。

	
	
	建筑造型设计（10分）
	1、建筑造型风格合理、创意效果新颖得3-5分；建造风格较合理、创意效果较新颖得1-2分；无具体内容的得0分。
2、建筑立面比例尺度和谐美观，建筑的功能和形式统一得3-5分；比例尺度较和谐美观，建筑的功能和形式较统一得1-2分；无具体内容的得0分。

	
	
	项目认知（8分）
	能充分理解实训中心的教学目的及教学模式，并体现到方案中，内容完整、科学性及针对性强得6-8分；内容较完整、科学性及针对性较强得3-5分；内容一般、基本可行的得1-2分；
无具体内容的得0分。

	
	
	整体方案效果（8分）
	能提供充分反映建筑方案的效果图。
鸟瞰图和透视图内容丰富，展现不同角度设计效果，效果高度符合功能需要得6-8分；
鸟瞰图和透视图内容较丰富，效果基本符合功能需要得3-5分；
鸟瞰图和透视图内容欠缺，效果不能符合功能需要得1-2分；
无具体内容的得0分。

	
	
	结构方案（8分）
	总体设计说明表述清晰、完整、严谨、合理、设计贴合项目需求得6-8分；
说明表述较清晰、完整、设计贴合项目需求得3-5分；
说明表述基本清晰、设计基本贴合项目需求得1-2分；
无具体内容的得0分。

	
	
	后续服务承诺（3分）
	承诺后续服务满足采购人要求，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施得3分；
后续期间的服务内容基本可行、对后续紧急情况有基本应对措施1-2分；
无具体内容的得0分。

	3
	项目
技术
方案
（20分）
	施工组织设计方案
（15分）
	1、施工方案及技术措施：有针对本项目完整齐全、切实可行的施工方案及技术措施得1-3 分，无具体内容的得0分；
2、质量保证措施：有针对本项目完善、切实可行的质量保证措施得1-3 分，无具体内容的得0分； 
3、施工总进度计划及保证措施（包括保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）计划安排合理、措施完善合理得1-3分，无具体内容的得0分；
4、施工安全、文明、环保措施计划：有针对本项目完善、切实可行的措施计划得1-2 分，无具体内容的得0分；
5、应急处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施：有针对本项目完善、切实可行的措施计划得 1-2 分，无具体内容的得0分；
6、对既有的工程设备设施物品的保护措施：有针对本项目完善、切实可行的措施计划得 1 分，无具体内容的得0分；
7、对施工期间垃圾清运，拆除废料处理等方法及措施进行评比：方法及措施可行、对本项目的针对性强得1分，无具体内容的得0分。

	
	
	项目管理机构
（3分）
	根据提供的针对本项目的人员配备进行综合评审。总承包项目管理人员（施工员、质量员、安全员、材料员、资料员）能够满足专业和进度要求，施工员、质量员、材料员应出具岗位证，安全员应出具安全生产考核合格证。出具能体现项目管理人员近6个月养老保险的缴纳证明，缴纳的养老保险的单位应为响应投标人。（1、以上证件及证明材料，提供复印件加盖公章；3、提供人员专业及证书齐全的得3分，人员专业缺失或证书不齐全的不得分，满分3分。）

	
	
	售后服务内容
（2分）
	根据响应投标人提供的售后服务方案内容，包含但不限于售后人员配备、售后服务地址、售后响应及上门时间、售后服务措施等内容，每有一项内容分析准确，符合本项目实际情况及需求的得1分，最多得2分；无相关文本描述或不满足项目要求的得0分。


说明：本项目采用综合评分法。

2、 项目要求（采购需求）

1、 [bookmark: _Toc20081]项目名称：装配化装修实训中心项目总承包采购。
本项目不接受超过396万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价。
其中：设计费招标控制价为：16万元；建筑安装工程费招标控制价为：380万元。报价包括但不限于人工、材料、机械、税金、垃圾清运、防疫等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、 项目概况及要求
1.项目内容：完成项目的设计：方案设计、施工图设计；施工内容：基础、钢结构、钢结构防火涂料、楼层板、屋面板、建筑内主电缆（一层总配电箱至二三层分配电箱）、屋面排水工程等；预验收和竣工验收、结/决算、维护保修等一揽子交钥匙工程。
本项目计划内容为现有建筑技术馆东侧加建建筑的主体基础及钢结构等设计及施工。
具体包含以下事项：
（1）设计内容包含：初步设计：根据拟建场地完成实训中心的初步建筑方案设计，包括平面布置图，外观方案效果，施工图及内部空间设计要求。
主体部分的结构形式和荷载能满足后续内外装修、主立面的幕墙、暖通、智能化工程等要求。
相关服务：本项目的施工图设计（含审图）、概预算编制、物资采购；施工图设计及报批、施工、监理及设备采购等的招标采购配合服务、施工前技术交底、施工期间设计变更及技术审查，协助编制施工期间交通组织细化方案，监督设计实施情况，参与项目关键节点验收及竣工验收，审核项目竣工档案等。
（2） 施工内容包含: 基础、钢结构、楼层板、屋面板、建筑内主电缆（一层总配电箱至二三层分配电箱）、屋面排水工程、竣工验收备案、整体移交、档案移交及工程保修期内的缺陷修复和保修工作，完成并配合发包人办理相关部门结（决）算审计等一揽子交钥匙工程。
（3） 其它为完成本合同及实现工程的预期目的，所应完成的任何工作，包括合同中虽未提及但经合理推断将对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
（4） 办理工程前期的手续、报批、图纸审批、审查、专家论证等工作。
（5） 本项目水、电、通讯等与市政基础设施的接驳，并确保其有效运行。
2.项目地址：徐州市泉山区江苏建筑职业技术学院院内。
3.工期要求：总工期要求：105日历天，具体开工日期以监理工程师签发开工令为准。
4.质量要求：设计质量标准：符合国家相关法律法规，国家现行设计规范及有关标准，委托方有关技术要求、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，确保相关部门审查通过。
施工质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》，创建安全文明施工现场，安全生产记录资料完整，确保施工安全。
5.现场勘查：投标人根据勘察现场情况结合招标文件所含全部内容进行报价。因施工现场在学校教学区内，保证学校教学秩序及校园安全。
说明：
（1）投标人对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。
（2）投标人对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。
（3）由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由投标人自行负责。
（4）投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由投标人自己承担。
6.知识产权：（1）授予合同后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招标人所有，中标人只享有署名权、专利权。
（2）中标人的知识产权应无条件的同意招标人在正规场合下使用，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿。
（3）招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。
（4）投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。
（5）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。
7、费用承担和设计成果补偿标准：未中标单位不补偿。
8、联合体投标：（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，所有投标文件（除联合体协议书外）以联合体牵头人签章盖章为准。 
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
三、设计任务要求
1.项目背景：现阶段我国装配式建筑构件标准化、通用化程度较低，建立标准的建筑设计体系，对预制构件的多样性进行合理统筹、控制，实现预制构件的通用性和互换性，并对不同构件作标准化、模数化，加快设计速度和施工效率。同时加强区域合作，加强核心技术的研究和突破，加大知识产权保护和管理，形成适合我国国情的装配式建筑技术体系和规范体系。在国家大力提倡装配式建筑，装饰装修一体化的大环境下，该中心的建成将整合校企双方资源，建设产学研创新中心，发挥学校人才与专业综合性优势，围绕装配式装修产业技术创新关键问题开展协同创新，实现院校知识溢出直接服务区域经济社会发展，推动应用科学研究成果的转化和应用，促进产业转型升级。强化校企联合开展技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化等工作，共同完成教学科研任务，共享研究成果，未来将产出一批科技创新成果，提升产业创新发展竞争力。大力推动科教融合，将研究成果及时引入教学过程，促进科研与人才培养积极互动，发挥产学研合作示范影响，提升服务产业能力。打造智能建造 科研、设计、施工一体化应用示范基地；形成多元创新型研发团队与示范引领性产学研服务平台；产出适应现代职业教育“三教改革”的新形态数字化教学成果。
2.设计依据：
（1）国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文
（2）规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸
（3）测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料
（4）《城市居住区规划设计规范》
（5）《徐州市城乡规划条例》
（6）《民用建筑设计通则》
（7）《徐州市市容环境卫生管理规定》
（8）《建筑外立面附加设施设置安全技术规程》
（9）《城市容貌标准》
（10）《关于强化查控违法建设工作责任制的实施意见》
（11）适用于本项目的其他相关规范、标准。
（12） 符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，确保相关部门审查通过。
3.设计要求
（一）功能要求：满足装配式装修的实训、教学等功能。建筑主体长约23米，宽约25米，具体尺寸以现场为准，层高约4米，三层钢结构。楼层分布：一层主要用于实训功能，二层主要用于装配式装修展示，三层主要用于培训、研发中心、工作室。建筑面积约1500㎡。设计要符合现行设计规范。建筑主体西侧与建筑技术馆东侧相连接，建筑主体东侧与体育看台西侧相连接。建筑综合考虑与南侧林荫路地面高差衔接，综合考虑实训室的空间联系拓展。具体尺寸由投标单位自行组织现场踏勘后由发包人确定。拟建场地位置与建筑主体所需空间等见下图：




（二）形式要求：
（1）从现有场地条件出发，创造性地提出空间解决方案；
（2）建筑尺度和造分考虑与邻近的实训楼和体育看台等既有建筑之间的关系；
（3）从现有地形条件出发，综合考虑建筑造型、交通动线和校园文化环境的有机协调；
（4）方案设计体现“智能建造”精神内核，理念新颖，起到引领示范作用。
4、设计成果
（一）设计成果
（1）投标阶段需要提供初步设计文件，内容包括：功能平面图，能充分体现设计方案的表现图及能清晰阐述设计意图的方案文本。
（2）施工图深化阶段需要提供如下内容：
建筑单体施工图，结构图、结构计算书及水电干线图等；
响应投标人认为需要提供的其他表现设计意图的图纸。
（3）验收阶段需要提供完整的竣工图纸，包括：图纸封面、设计说明、立面图、节点图及现场变更图纸及说明等其他所需资料。
（4）设计文件编制深度要求
提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求；
工程设计文件编制深度要求详见《建筑工程设计文件编制深度规范》。
（二）成果提交形式：
1、A3打印图册
2、电子文件（DWG格式、JPG格式等）
四、建设任务要求
（一）工程总承包施工 
1、总承包施工
施工内容响应中标的施工方案及最终发包人确定的施工图进行施工建设。
（1）本项目中的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国及省市或行业的工程建设标准、规范及招标人所提出的综合使用要求，并应严格执行工程建设强制性标准。
（2）中标人应按国家、行业及省市现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。
（二）总承包管理服务：
1、包括但不限于总承包范围内的设计、建安工程施工以及各个专业、人员之间的管理和协调等工程全过程管理，项目前后期相关手续办理、资料整理存档，负责竣工验收（含各专项验收）及备案、项目移交、保修管理以及法律法规赋予的相关服务等。  
2、其他
（1）其余事项详见磋商文件相关规定或要求，以及总承包合同的约定。
（2）其他发包人未明确的建设要求均须按招标人的设计深度要求及施工规范进行设计及施工，满足本项目建设功能要求。
（3）水电、道路等接驳，配合相关单位接驳到位，雨污排放连接标高控制准确、排放通畅，配合协调到位。
[bookmark: _Toc508286140][bookmark: _Toc19548][bookmark: _Toc510517013]五、报价清单综合说明
1.1工程总承包报价范围包括建筑安装工程费、工程建设其他费及暂列金额等；响应投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、安装限制以及影响投标报价的其他要素。响应投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1)  本磋商文件及其补充通知、答疑纪要；
(2)  参考《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其9本计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  投标设计文件及相关资料；
(6)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(7)  与建设项目相关的标准、规范、规程等技术资料；
(8)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9)  其他的相关资料。
1.2投标报价中应考虑磋商文件中要求响应投标人承担的风险范围以及相关的费用。
1.3投标总价为响应投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
[bookmark: _Toc510517014]1.4 有关投标报价的其他要求：
[bookmark: _Toc510517015]2、设计计价原则：详磋商文件和工程总承包合同相关条款。
[bookmark: _Toc510517016]3、施工计价原则：详磋商文件和工程总承包合同相关条款。
[bookmark: _Toc510517017]4、采购计价原则：详磋商文件和工程总承包合同相关条款。
5、其他说明：
（1）响应投标人报价应结合磋商文件中响应投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解后进行报价。
（2）响应投标人应按磋商文件（澄清问题答复和补遗文件等）投投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的） 等文件的相关规定，根据自己的设计方案和和市场情况进行投标报价。响应投标人应按响应文件规定 到现场勘踏，以充分了解项目区域位置、周边情况、道路、运输限制及任何其他足以影响承包价 的情况，任何因忽视或误解项目区域情况而导致的索赔或工期延长申请，将不获批准。
（3）响应投标人须根据采购人提供的设计条件、现场实际情况、当地气候条件，结合响应投标人自身技术和管理水平、经营状况、项目实施组织设计和磋商文件的有关要求按照磋商文件格式进行报价，响应投标人未填报价格的将视为已包含在其它项目中或者为响应投标人的优惠，响应投标人须完成磋商文件明确的所有工作，而未报价工作将得不到结算。凡参加本项目投标的响应投标人均被认为是有经验的、有实力的响应投标人，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
（4）响应投标人保证其自行采购的材料设备质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。
（5）响应投标人应在磋商文件限价范围内进行报价。
（6）报价以人民币计算，保留到小数点后两位。
（7）总价为签约合同价，具体最终结算总价款将按合同约定执行。
（8）招标人有权进行设计内容变更，中标人根据变更及时进行方案优化且不高于合同价。

六、低于成本报价：
在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
七、项目相关要求：
1、投标人应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
2、投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划。  
3、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
4、承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合徐州市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
八、其他要求：见《磋商文件》附件：《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2023-0012
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	工期
（日历天）
	总价（小写）
	备注

	装配化装修实训中心项目总承包采购
	详见响应文件
	
	 
	

	总价（大写）：
	 
	


 投标人承诺：本报价（总价）为投标人本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

投标人（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日






4、分项价格表


本次为首次报价
项目编号：               
项目名称：               


格式自制



                          投标人（电子签章）：
                          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                          日期：  年  月  日





注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3、投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、主要材料（设备）一览表
本次为首次报价
项目编号：
项目名称：
	序号
	材料编码
	材料（设备）名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	





投标人（公章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年  月  日

注：1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。
2、响应投标人对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。







6、偏离表
项目编号：JSZC-320300-JSZR-C2023-0012
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受竞争性磋商文件的要求。

投标人（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期：  年  月  日




7、拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc65317831]（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称：徐州市和平路绿道提升完善工程
项目编号：

政
府
采
购
合
同

采  购  人：江苏建筑职业技术学院
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


合同条款及格式

GF-2020-0216



建设项目工程总承包合同示范文本

（示范文本）












中华人民共和国住房和城乡建设部制定


国家市场监督管理总局
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说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行） 》 （以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书
根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款
通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。通用条款共20条，其中包括：
1、核心条款。这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。
3、合同执行阶段的干系人条款。这部分条款是根据建设项目实施阶段的具体情况，依法约定了发包人、承包人的权利和义务，共3条第2条（发包人）、第3条（承包人）和第12条（工程竣工验收）。合同双方当事人在实施阶段己对工程设备材料、施工、竣工试验、竣工资料等进行了检查、检验、检测、试验及确认，并经接收后进行竣工后试验考核确认了设计质量；而工程竣工验收是发包人针对其上级主管部门或投资部门的验收，故将工程竣工验收列入干系人条款。
4、违约、索赔和争议条款。这部分条款是约定若合同当事人发生违约行为，或合同履行过程中山现工程物资、施工、竣工试验等质盐问题及出现工期延误、索赔等争议，如何通过友好协商、调解、仲裁或诉讼程序解决争议的条款。即第16条（违约、索赔和争议）。
5、不可抗力条款。第17条（不可抗力）约定了不可抗力发生时的双方当事人的义务和不可抗力的后果。
6、合同解除条款。第18条（合同解除）分别对由发包人解除合同、由承包人解除合同的情形作出了约定。
7、合同生效与合同终止条款。第19条（合同生效与合同终止）对合同生效的日期、合同的份数以及合同义务完成后合同终止等内容作出了约定。
8、补充条款。合同双方当事人销对通用条款细化、完普、补充、修改或另行约定的，可将具体约定写在专用条款内，即第20条（补充条款）。
（三）专用条款
专用条款是合同双方当事人根据不同建设项目合同执行过程中可能出现的具体情况，通过谈判、协商对相应通用条款的原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在编写专用条款时，应注意以下事项：
l、专用条款的编号应与相应的通用条款的编号相一致。
2、在《示范文本》专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，如果不需进行细化、完善、补充、修改或另行约定，可划“/”或写“无”。
3、对于在《示范文本》专用条款中未列出的通用条款，合同双方当事人根据建设项目的具体情况认为简要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可增加相关专用条款，新增专用条款的编号须与相应的通用条款的编号相一致。
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于建设项目工程总承包承发包方式。“工程总承包”是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实施阶段，实行全过程或若干阶段的工程承包。为此，在《示范文本》的条款设置中，将“技术与设讨、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验”等工程建设实施阶段相关工作内容皆分别作为一条独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为非强制性使用文本。合同双方当事人可依照《示范文本》订立合同，并按法律规定和合同约定承担相应的法律责任。
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第一部分合同协议书

发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院_
承包人（全称）：                          

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就装配化装修实训中心项目总承包采购事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：装配化装修实训中心项目总承包采购
工程批准、核准或备案文号：              
建设规模：装配化装修实训中心项目总承包采购钢结构三层；
建设地点：徐州市泉山区江苏建筑职业技术学院院内； 
招标范围：装配化装修实训中心项目总承包采购工程总承包，完成项目内所有的设计：方案设计、施工图设计；施工内容：基础、钢结构、钢结构防火涂料、楼层板、屋面板、建筑内主电缆（一层总配电箱至二三层分配电箱）、屋面排水工程、楼梯预验收和竣工验收、结/决算、维护保修等一揽子交钥匙工程。
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源
详见磋商文件
三、主要日期 
    设计开工日期(绝对日期或相对日期)：
    施工开工日期(绝对日期或相对日期)：
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：
总工期：105日历天
四、工程质量标准
设计质量标准：符合国家相关法律法规，国家现行设计规范及有关标准，委托方有关技术要求、符合《建筑工程设计文件编制深度规定》中相应设计阶段的编制深度要求，确保相关部门审查通过。
施工质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》一次性验收合格。
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：      元（小写金额：       元）。
详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效： 双方签字盖章
发包人：（公章或合同专用章）    承包人：（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  
   （签字）                         （签字）
工商注册住所：　　               工商注册住所：
企业组织机构代码：               企业组织机构代码：
邮政编码：　                   　邮政编码：　　
法定代表人：　                 　法定代表人：　　　　
授权代表：　　                   授权代表：　　　　
电　　话：　　                   电　　话：　　　　
传　　真：　　                   传　　真：
电子邮箱：                       电子邮箱：　　　　
开户银行：　　                   开户银行：　　　　
账　　号：　　                   账　　号：
合同订立时间：  年  月   日

合同订立地点：



第二部分通用条款
（详见《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2020-0216）的通用条款部分）
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中。

第三部分专用条款
第1条一般规定
1.1  定义与解释
1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：/。 
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/。
1.2  合同的组成：
1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明.除专用条款另有约定外，
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）招响应文件及其附件（5）本合同通用条款（6）合同附件（合同预算对应的图纸、合同预算）（7）标准、规范及相关技术文件（8）设计文件（经相关部门认可的）、资料和图纸（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘察、设计市场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。
1.5  标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件及业主要求）。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：另行约定。
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：另行约定。
发包人的技术要求及提交时间：另行约定。
承包人提交实施方法的时间：另行约定。
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：执行通用条款，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：执行通用条款，作为本合同附件。
第2条发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：；
发包人代表的职务：；
发包人代表的职责：施工图的审查；施工组织设计和总进度计划的审批；工程变更的确认；签证；决定开工令、停工令、复工令；设计费、工程款的审查和支付；参与建筑材料、设备价格的确认；合同的解释等。
2.3  监理人
2.3.1  监理单位名称:；
工程总监理姓名：；
监理的范围：详见监理合同；
监理的内容：详见监理合同。
监理的权限：详见监理合同。
2.5  保安责任
2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
☑委托承包人负责保安管理
2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：
第3条承包人
3.1承包人的一般义务和权力
3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：按发包人通知要求。
3.1.6 设计方面工作内容:
（1）设计阶段工作内容：完成项目内所有的设计(方案设计、施工图设计等）、采购、供货、运输、装卸、保管、施工、调试、预验收和竣工验收、结/决算、维护保修等一揽子交钥匙工程。
施工单位须全过程参与施工图设计中施工组织设计及各类专项方案评审（包括专业图审机构审查、发包人审批等）。一旦施工图通过发包人审批或备案，须按照施工图中的施工组织设计及各类专项方案进行施工。相关措施费按以下原则确定：
a、若施工图中的施工组织设计及各类专项方案经发包人审批的，按合同条款规定应计量支付的均以施工图中的方案为准确定其计量支付费用。施工图发生重大变更
的，以发包人重新审批的施工组织设计进行调整。
b、若施工图中的施工组织设计及专项方案未经发包人审批的，施工中不得突破原施工组织设计及专项方案，在此前提下，按现场实际情况进行签证支付。
（2）施工阶段工作内容：
工程开工后，指定专人作为设计代表常驻施工现场负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作：
a、开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
b、协调施工过程中有关设计的问题；
c、协助发包人审查材料样品，提供所需的技术标准及业主要求）；
d、在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案的优化设计；
e、参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理
方案；
f、负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；
g、负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；一般性问题不超过三天，
较复杂问题原则上不超过七天；
h、协助施工单位完成竣工验收资料；
i、参加分部工程验收和竣工验收；
j、其他相关技术配合工作。
3.1.7 施工方面工作内容
（1）承包人在施工期间应指定专门的小组负责施工的环境保护事宜，制定严格的防尘、防噪和文明施工措施，并认真贯彻执行。如果由于承包人原因引起的与上述环境保护有关的问题，应由承包人自行负责。
（2）承包人在工程施工过程中应采取充分有效的安全保护措施，避免对第三方的财产或人员造成损害或伤害，否则，由此造成的一切后果均由承包人自行承担。
（3）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日提供已完工程月报表和下月工程进度计划报表，一式六份，先送监理单位初审并报发包人审批后，监理方留存一份，发包方二份、承包方三份。
（4）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：符合国家、江苏省及徐州市政府有关部门的要求，落实工作措施并有专人负责，施工期间产生的相关风险及损失由承包人自行承担全部责任。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按国家法律法规和江苏省法规规章执行。承包人应遵守有关部门的管理规定，办理相关手续并承担费用，不单独计量支付。如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品的保护由承包人按照相关标准、规范及技术规程的要求负责保护并自行承担费用，发包人要求承包人采取特殊保护措施的工程部位所发生的追加费用由发包人承担。
3.1.8 其他义务
（1）在施工过程中，承包人应及时清运所有生活、建筑垃圾等，随时保持施工场地的整洁有序。
（2）承包人必须无条件服从发包人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护等全部费用均由承包人自行承担。
（3）承包人代理或配合发包人办理各项手续如：质监、安监、报建、民工工资担保、施工许可证等手续（费用发包人不单独支付，承包人在报价下浮比例中综合考虑）。承包人综合考虑办理手续或配合提交相关资料的时间须满足发包人要求，不得因此而影响工程的实施进展，否则由承包人承担相关工期、费用等损失。
（4） 承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
3.2总承包项目经理
3.2.1  总承包项目经理姓名：                        。
总承包项目经理职责：负责统筹协调项目总体设计和施工进度、负责设计成果汇报和修改完善；协助全程做好驻场服务工作；负责材料价格确认、施工过程中工程材料的调度、采购、安装、养护等一系列工作；保证工程进度并保证建设质量；对图纸设计和工程施工的质量和标准负责；参加设计交底、询价定价、工程验收；负责工程款申请；协调与项目有关的内、外部关系；有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办。
总承包项目经理权限：另行约定 。
    因擅自更换总承包项目经理或总承包项目经理兼职其它项目经理的违约约定：项目经理除不可抗力外，中途不得更换。如更换项目经理，应取得发包人同意，否则每更换一次，应向发包人支付 5 万元违约金。如更换后的目经理资项格低于投标时项目经理或不能胜任工作，发包人有权单方面解除合同。
总承包项目经理每月在现场时间：每月在工地天数不得少于 22 天，每天不少于 8 小时，离开工地三天以内（含三天）须书面报总监批准，三天以上须书面报监理人转发包人批准，同时需指定经监理人认可的代理人，否则承包人应按每天 1000 元向发包人支付违约金。
3.2.5 承包人人员的管理
（1）尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要或不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员。
承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，否则视承包人违约处理。
（2）承包人在投标书中明示的设计代表要求常驻工地，施工组主要管理人员必须常驻工地，不得兼职，同时不得委托其他人代理行使其职责。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种约束条件来要求的。设计代表离开工地，或施工组主要管理人员离开工地应向发包人及监理人请假，得到同意后才能离开，每月请假天数不超过 4 天（设计代表回设计单位办理本项目相关工作除外，但必须经发包人及监理人同意），否则视为离岗。项目经理、设计代表、施工技术负责人擅自离开工地，每天罚款 1000 元。
(3)项目经理、设计代表、施工技术负责人和其他管理人员必须根据会议通知（含电话通知）按时参加工程例会。
3.2.6 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理、设计负责人、施工技术负责人、设计技术负责人和其他管理人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
（1）发包人、监理人有权要求更换其认为不称职的项目经理、设计负责人、施工技术负责人、设计技术负责人。
（2）发包人、监理人有权要求更换其认为不称职的重要岗位的管理人员。以上更换新上场的各类人员的资质、资历不得低于被置换人员的水平。
3.2.7 保障承包人人员的合法权益
在任何情况下，任何时间不得以任何理由拖欠职工及民工工资，保证按月、足额发放。否则，一经查实，根据情节严重程度，发包人报建设行政主管部门实行市场禁入顶格处罚。发生此类情况， 发包人有权对承包人进行处罚。
3.8  分包
3.3.1  分包约定
约定的分包工作事项：提前征得发包人同意，发包给具备相应资质的分包单位。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提出， 经监理确认后，由发包人确定。
		承包人提交项目进度计划的份数和时间：另行约定 ，份数皆为 3 份。    
4.3  采购进度计划
4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：按发包人通知要求。
4.3.2  采购开始日期：按发包人通知要求。
4.4   施工进度计划
4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人通知要求。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人通知要求。
4.5  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为5000元，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的5% 。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
□ 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：  /。    
□ 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：  /。
5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：  /。
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：  /。
5.2设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订一周内，发包人提供 1 份项目要求说明、项目原样建筑图、设计任务书。
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：本项目为装修设计与施工，现场障碍请承包人进场后按发包人指定区域自行踏勘了解现场现状含土建及安装情况。对勘查结果由承包人自行承担责任。
5.2.2承包人的义务
（1）发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下(包括本合同有效期内及之后)向第三者透露；
（2）设计人根据规范要求编制初步设计（含概算编制），并通过建设行政主管部门或其他上级主管部门批准。
（3）设计人应根据按批准的初步设计文件进行施工图设计，在批复的初步设计概算内进行设计。
（4）设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，重视地质环境对安全的影响，提交的设计文件应当满足本工程安全生产的需要。
（5）设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计
不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。 采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
（6）设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。
（7）设计文件必须符合下列要求：
① 设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
② 设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；必须完全满足发包人的概念设计要求。
③ 设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求及发包人的概念设计大纲要求；
④ 设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；
⑤ 设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、节能环保、消防、美观的综合要求；不得改动原消防系统的设计及原所在处的消防设计布置原状。
⑥ 设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。
5.2.4  操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：另行约定 。
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：另行约定 。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：另行约定 。
方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：另行约定 。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：另行约定 。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：另行约定 。
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：10 份，方案设计经发包人确认后 15 日内（施工图审查时间除外）交付合格的施工图纸。
5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段（名称）：与发包人另行约定。
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：与发包人另行约定。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1  发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：与发包人另行约定。
6.1.2  承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：本工程所需工程物资，均由承包人提供。
（2）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：与发包人另行约定。
6.2  检验
6.2.1  工程检验与报告
（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：与发包人另行约定。
6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1  采购责任方及采购方式：与发包人另行约定。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：与发包人另行约定。
承包人提交保管、维护方案的时间：与发包人另行约定。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：与发包人另行约定。
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期
承包人的进场条件：施工现场具备施工条件。
承包人的进场日期：以监理签发的开工令为准。
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：水电由发包人协调接入现场，在工程结算时按原进原出形式扣除。
7.1.10  由发包人履行的其它义务：
发包人有按月对承包方每月完成工程量确认的义务。发包人应向承包人提供的有关设计基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以至造成承包人设计需做较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）。
发包人应保护承包人的设计文件、资料图纸、数据和专利技术，不得擅自修改或向第三人转让。
7.2  对承包人的义务
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：3 份，在约定开工日期前提交。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：3 份，在约定开工日期前提交。
7.2.3  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：3 份，在约定开工日期前提交。
7.2.4  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：与发包人另行约定。
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：市政自来水、地下水、自然水，城市供电，数量可满足施工需要。
水电等节点位置资料的提交时间：约定开工日期前 10 内提交。
7.2.12  清理现场的费用：工程施工期间及工程竣工后及时清理现场，做到工完场清；清理现场的费用由承包人承担，包含在合同总价款内，不另计。
7.2.13  由承包人履行的其它义务：
（1）办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用；
（2）承包人应积极参与发包人组织的各种活动，并执行工地各类会议决议要求。
（3）负责提供与审查通过的方案设计文件一致的施工图设计文件；负责编制工程量清单（不得漏项）、概算和施工图预算；负责在施工过程中贯彻设计文件的内容，确保施工与设计的一致性；负责根据现场情况，在不违背审查通过的方案设计文件的条件下，对施工图进行微调，并在工程竣工时出具与施工内容一致的竣工图文件。
（4）本项目进行限额设计，承包人必须保证施工图预算不突破签约合同价。否则，发包人有权要求承包人对施工图进行必要的调整，直至在在不违背审查通过的方案设计文件的条件下，调整至施工图预算不突破限额。且每次调整均需向发包人支付5 万元的违约金，由此原因导致的工期延误责任，由承包人自行承担。由此原因导致的工期延误超过 20 日的，发包人有权采取解除合同并要求承包人赔偿相应的损失。
（5）应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月 25 日后 30 日之前提供当月完成进度及下月施工计划；
（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全；
（7）提供的办公、生活用房及设施的要求：发包人、监理人、跟踪审计等驻施工现场管理人员必要的办公及生活用房（数量不少于 3 间）及设施（水电、通讯、桌椅等）由承包人负责免费提供；
（8）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负 责承担，费用也由承包方承担；
（9）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担；
（10）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担；地上设施保护费用由承包人承担；
（11）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担；
（12）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及
财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任；
（13）地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中；
（14）承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案；4、必须满足城管部门对围挡、冲洗设备及道路的要求。且承包人必须考虑完成以上 4 点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人人不再支付与以上 4 点关联的任何费用；
（15）检测机构检测费用，工程所有检测费用含对新工艺、新材料以及对构件做破坏性试验和工程质量检测发生的第三方检测费用（室内空气质量检测等）费用全部由承包人承担并确保检测合格；检测不合格，视为承包人违约，检测费、整改至合格的费用由承包人支付，如影响工程质量或造成其它损失需要支付相关分项工程 5%的违约金；
（16）在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失；
（17）施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用；
（18）承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用；
（19）承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护；
（20）符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工 后一周内彻底清洁完毕撤离现场；
（21）按照徐空气提升办[2018]11 号《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》要求，开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付 3000 元违约金；造成损失的，由承包人承担。 18）在法律、法规及政府明文规定的框架内，发包人所提任何合理要求不免除承包人在设计、采购、施工过程中的任何责任。
（22）施工进场后 3 日内提供材料计划，每周分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，承包人应当每次支付 10000 元人民币违约金，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。
（23） 负责昼夜照明和施工现场施工安全保卫工作，遵守工作规程，严禁违章操作，自行承担在改造过程中所发生的各种安全责任事故并及时报告甲方和有关部门。
（24） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚。）施工现场要按发包人、城管、交警、质监部门要求设置水马围挡。
（25）施工期间及养护期间因承包人原因引起的施工生产安全责任，均由承包人承担；
（26） 承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；
（27）施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系；
（28）自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；
（29）协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；
（30）其他未尽事宜另订协议。
7.4人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：与发包人另行约定。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：表格形式，一式三份。
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：主要材料进场、 施工中隐蔽部位、决定质量的重要部位等。
两方参检的部位、标准及表格形式：材料进场，施工过程中工序节点、隐蔽工程等部位 。
第三方检查的部位、标准及表格形式：承包人应委托发包人指定的第三方检测机构对工程质量进行检测。
承包人自检的部位、标准及表格形式：工程全过程，每个施工部位，均要求承包人自检，并以二维表记录自检结果，承包人项目经理、质检员签字。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：（1）双方约定中间验收部位：基础分部、主体分部等国家及本省、市现行文件规定中间验收部位；（2）隐蔽工程覆盖前的检查：未经监理工程师、发包人代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知监理工程师、发包人代表。监理工程师、发包人代表在接到承包方通知 24 小时后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础；（3）剥露和开口：承包人应按监理工程师、发包人代表随时发出的指示，对工程的任何部分剥露或开口，并负责这部分工程恢复原样，若这部分工程已按要求覆盖，而剥露后查明其施工质量符合合同约定，则监理工程师、发包人代表应在与发包人和承包人协商后，确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用，并将其数额追加到合同价格上，所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期由承包人承担。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：3 份，约定开工日期前。
第8条竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。
8.1竣工试验的义务
8.1.1承包人的一般义务
（4）竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：另行约定。
第9条工程接收
9.1工程接收
9.1.1按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
□由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：
□由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2  接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：1.各种工程材料的质检合格证明；
2.各分部分项工程验收合格记录（含室内空气质量检测合格报告等）；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.完整的施工图和竣工图等 6 份。
第10条竣工后试验
本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
10.1  权利和义务
10.1.1  发包人的权利和义务
（6）其它义务和工作：执行通用条款。
10.1.2  承包人的责任和义务
（2）竣工后试验方案的份数和完成时间：另行约定。
（7）其它义务和工作：另行约定。
10.2竣工后试验程序
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：另行约定。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核
（3）试运行考核周期：另行约定。
10.6  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，
□ 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：另行约定。
□ 工程的赔偿金额（或赔偿公式）：另行约定。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：另行约定。
10.7  考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
□按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
□按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第11条质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 3 %，缺陷责任期的具体期
限为自实际竣工日起 24 个月（防水工程 5 年）。
11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：审计完毕后，扣留双方认可的竣工结算价的3% 。
第12条工程竣工验收
12.1竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：6 份，提交的竣工资料包括：1.各种工程材料的质检合格证明；2.各分部分项工程验收合格记录（含室内空气质量检测合格报告等）；3.完整的设计变更及工程洽商资料；4.有关工程建设的技术档案；5.有关工程建设的施工管理资料；6.其他资料。
   完整竣工资料的格式、份数和提交时间：6 份，于完工验收前提交。
第13条变更和合同价格调整
13.2变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：
（1）除通用条款约定外，因发包人提交的资料规模、功能、标准重大错误及较大修改、改变发包人要求或设计任务书的实质性要求造成的设计变更，施工过程中增加或取消工程内容，及其他经发包人、监理人、跟踪审计人员四方签字认可的现场签证。
（2）对于在施工期间出台的有关政策导致规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行，其余规费不作调整。因本项目工期较短，人工工资不予调整。
（3）发包人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，承包人须无条件配合。工程签证（特别是隐蔽工程签证）应及时准确，工程报审中签证资料不齐全，须在 5 个工作日内提供，若延期对于该子项工程不予审计。
（4）深化设计施工图以及其对应工程量清单应由施工方负责出具，并经过发包方签字确认，工程变更增加或者减少以经过发包方签字确认后的深化设计施工图和其对应工程量清单为依据，变更增加内容的价格的确定，与原投标内容一致或者接近的按照投标单价执行，原投标内容没有类似的，按实结算。

13.5  变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其他方法：
（1）完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定；
（2）所有工程变更签证单上必须有发包人代表、监理工程师、项目经理、审计人员四方的签字盖章或记录，方可作为工程价款调整的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量及签证时间。签证单应注意时效性，所有签证单最终价款的确认以发包人与承包人共同确认价作为结算价；
（3）因非承包人原因的工程变更及现场签证，造成工程量增加,由承包人提出综合单价，经发包人代表、监理工程师、项目经理、审计人员四方的签字（或记录）和盖章确认后执行。上述综合单价确定后，按投标价同比例下浮（甲供材及发包人认质认价的材料价格不参与下浮），作为结算依据。
（4）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，中标人须无条件接受。当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除；
（5）除上述因素外其他均不调整。
13.6建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：/ 。
13.7 合同价格调整
13.7.3 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1 合同总价
本合同为固定总价合同。除根据第 13 条的变更和合同价格的调整以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
总价包含的风险范围：总价包含本项目工程范围内所有工作的一揽子交钥匙工程，应包含除以下风险外其他所有风险：
（一） 发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整；
（二） 主要工程材料价格和招标时基价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分（如有约定）；
（三） 因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；人工工资不予调整；
（四） 其他不可抗力所造成的工程费用的增加。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（一） 发包人原因 建设范围、建设规模、建设标准、功能需求、工期或者质量要求的调整 ， 合同价格的调整方法 ：
 （1）工程计价依据：
施工图纸及竣工图纸；
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013
《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）；
《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）；
《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）；
《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；
《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》
有关部门发布的现行预结算文件及政策性调整文件；
（2）工程施工费用计价说明：
费用计取执行：《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》相关规定执行。规费、税金、安全文明施工费等不得作为竞争性费用。
工程计价：采用实际完成工程量计算，组价采用现行江苏省计价定额、费用定额为基准（如定额发生修改，在定额正式执行的次月按新定额结算）。经发包人批准或经专家论证通过的施工技术方案所产生的工程费用如无法套用定额计价表时，由承包人申报，承包人、监理单位、跟审单位、发包人四方根据市场实际情况共同协商确定。
（1）工程结算时，工程费用取费标准及有关规定：
a. 单价措施项目以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定额 中的规定，依据设计图纸和经建设方认可的施工方案进行组价；
b. 安全文明施工措施费执行《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》规定费率；
c. 工地扬尘污染防治费执行徐建价〔2018〕1 号文件规定费率，施工期间，发承包双方应积极主动按照大气污染防治监管部门的要求，采取必要防治措施，对发生的费用单独计量和核算，费用从工地扬尘污染防治费中列支，（该费用执行费率报价、包干使用，结算时不作调整）。下列费用内容已包含在现场安全文明施工措施费中，不应计入工地扬尘污染防治费用，具体是：水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防撒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；生活用清洁燃料费用；施工现场操作场地硬化的费用；现场绿化费用；现场电子监控设备费用；建筑垃圾分类收集及回收利用费用； 冲洗设备用水回收利用设施增加费用；其他费用。以上费用如实际未发生结算时发包人有权扣除。
d. 垂直运输机械费按江苏省现行工期定额规定的工期计算；
e. 临时设施费按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》规定费率取最低值；
f. 赶工措施、冬雨季施工、非夜间施工照明均不计，其它总价措施项目费用均不计取（签证除外）；
g. 工程施工中若遇到爆破、顶管按照市场价格核定（核定后的价格不再参与下浮，清单数量报价内除外）
h. 计日工：根据现场实际发生情况由发承包双方另行约定;i. 环境保护税：按工程所在地环境保护等部门规定的标准缴纳，按实计取列入;
j. 社会保险费、住房公积金按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》规定费率计取；根据徐州市城乡建设局 2017 年 12 月 29 日发布的《关于停止征收社会保障费的公告 0102 号》，响应投标人在编制投标报价及竣工结算时，均应按规定单独列项、足额计取。要求施工单位按规定缴纳，由业务监管部门和付款单位对以上费用办理审核结算
k. 税金按现行相关文件规定执行
l. 其它相关费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）、《省住建厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154 号）》执行；
m. 企业管理费和利润取费按标准计取。
（2）工程结算时，工程材料及设备结算依据：
本工程主要材料包括：钢筋、型钢、水泥、商品混凝土、电线、电缆。以2023 年01月《徐州工程造价信息》对应材料指导价为基准价，结算审计时不调整，《徐州工程造价信息》中缺项的，应由承包人根据工程要求通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，并报发包人确认后调整。认质认价材料不参与下浮让利。
（3）工程结算时人工费、机械费结算依据：人工费及机械费单价按投标期间行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费及机械费等文件的价格执行。施工期间不予调整。
（4）实际施工工期超过合同约定工期的调整办法:在延迟工期期间遇国家政策性调整或材料价格变化的，工期延误属发包人责任和违约的，合同价款需调增的应予以调整。当工期延误属承包人责任和违约的，合同价款调增的不予调整，调减的按实调整。
（5）完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量及价格按现场签证确定。
（6）当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。
（7）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。
（8）关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致工程规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行。
（9）地方政府行政性收费不参与下浮让利。
（二） 主要工程材料价格和招标时基价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部
分时合同价格的调整方法 ：执行合同相应条款。
    （三） 因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化 ，合同价格的调整方法 ：执行国家政策。
（四） 其他不可抗力所造成的工程费用的增加 ， 合同价格的调整方法 ：执行通用条款 。
（五） 建筑物地下部分因不可预见原因造成的设计变更， 合同价格的调整方法 ：执行合同条款第13 条 。
14.1.2 付款
（2）承包人指定的开户银行及银行账户：
14.2  担保
14.2.1履约保函
在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。
¨  承包人不提交履约保函。
þ  承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同价的10%，中标后合同签订前按发包人要求提供，提供形式：可采用金融机构、担保机构保函（保险）的方式缴纳。退还时间：缺陷责任期满后无息退还。
14.2.2 支付保函
在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。
□ 发包人不提交支付保函。
□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：   。
14.2.3 预付款保函
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。
□ 承包人不提交预付款保函。
□承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：   。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
预付款的金额为：详专用合同条款第 14.4.1 条款。
14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
（1）提交预付款保函的
①设计费支付： 
⑴项目合同签订生效后，发包人自收到预付款保函（预付款保函金额为设计合同总价的30%）后15日内支付合同设计总价的 30%； 
⑵施工图设计完成且通过相关职能部门审查后 14 日内支付至合同设计总价的 85%； 
⑶工程竣工并验收合格后 14 日内付清合同设计费用余款。 
②建安工程费支付：
（1） 项目合同签订生效后，发包人自收到预付款保函（预付款保函金额为施工合同总价的30%）后28日内支付施工合同总价的 30%；
（2）承包人每月20日报本月所完工程量给监理及发包人审批，发包人在承包人提交书面报告后5个工作日内按审核已完成合格工程量（不含设计变更及签证费用）的65%支付进度款（进度款应分两次扣除完预付款）；  
（3） 竣工验收合格后付至已完成合格部分合同价款的 70%；
（4） 结算审计完成后付至学院审计部门认可的工程审计机构出具的审计终审定案单的审定结算价的 100%；
（2）不提交预付款保函的
①设计费支付： 
⑴项目合同签订生效后15日内支付合同设计总价的 30%； 
⑵施工图设计完成且通过相关职能部门审查后 14 日内支付至合同设计总价的 85%； 
⑶工程竣工并验收合格后 14 日内付清合同设计费用余款。 
②建安工程费支付：
（1）合同签订后 28 天内支付建安工程施工合同价的 30%作为预付款；
（2）承包人每月20日报本月所完工程量给监理及发包人审批，发包人在承包人提交书面报告后5个工作日内按审核已完成合格工程量（不含设计变更及签证费用）的65%支付进度款（（进度款应分两次扣除完预付款）； 
（3） 竣工验收合格后付至已完成合格部分合同价款的 70%；
（4） 结算审计完成后付至学院审计部门认可的工程审计机构出具的审计终审定案单的审定结算价的100%；
备注（1）承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的增值税专用税务发票，如因承包人未 
能开具有效发票，责任由承包人承担。 
（2）施工工程的进度款，发包人按照上述工程款支付节点将应付工程进度款的 20%以上拨付到承包人工资存储专户。 
（3）本工程所用材料均为环保材料且须符合相关现行规范要求，只有完成室内环境检测并且检测合格后，方可进行工程竣工验收。
14.4.2其它进度款
其它进度款有：无。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：缺陷责任期自通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期为 2 年。在责任期内，因工程质量原因导致发包人受到损失的，由承包人负责赔偿。
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：   。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：执行通用条款。
14.12  竣工结算
14.12.1提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：执行通用条款。
工程总承包投标报价为签约合同价，该合同价作为双方核定竣工结算价前的付款依据。建安工程竣工结算由工程总承包单位根据竣工图进行编制，报采购人委托的审计部门（根据本磋商文件规定的建筑安装工程费计价原则及相关合同规定）进行审计，审定后建安工程的结算总价×（1-投标下浮率）为最终建安工程竣工结算价（除发包人原因造成重大设计变更及本磋商文件允许调整的因素外），原则上建安工程竣工结算价不能超过建安工程中标价。如最终审定的建安工程竣工结算价（除发包人原因造成重大设计变更及本磋商文件允许调整的因素外）超过建安工程中标价，则按建安工程中标价支付工程款；如最终审定的建安工程竣工结算价（除发包人原因造成重大设计变更及本磋商文件允许调整的因素外）低于建安工程中标价，则按最终审定的建安工程竣工结算价支付工程款。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：/  。 
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：执行通用条款。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：执行通用条款。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：执行通用条款。
第16条违约、索赔和裁决
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
□ 提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
☑向所在地人民法院提起诉讼。
第19条合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本合同正本一式：贰份，合同副本一式：拾贰份。合同双方应持的正本份数：壹份，副本份数：陆份。
第20条补充条款：
（1）承包人不得拖欠工人工资，如发生因拖欠工资上访、闹事等情况，发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议；
（2）工程审计：发包人派驻的跟踪审计单位
姓名：职务：现场跟踪审计
单位全称：--------------------
电话：------------
职权：接受发包人审计部门委托，负责工程实施过程中涉及工程造价管理等活动的跟踪审计工作。参与图纸会审及与工程有关的工作例会；参与涉及工程计价的隐蔽工程验收、现场签证的核验等；负责审核现场经济签证并备案登记及审定工程进度款；负责分阶段完工的变更工程结算审计, 以及发包人赋予的职权，为发包方提供造价咨询服务。工程审计审计费计取按学校现有文件执行。
（3）施工用水、用电由乙方按施工现场甲方指定地点连接使用，施工用水、用电费用按照响应投标人投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。
（4）除总承包项目经理以外的人员不按发包人要求参加施工期间各种会议的，每人次扣500元违约金，迟到的每人次扣300元违约金。中标总承包项目经理缺席的每人次扣1000元违约金；
（5）廉洁管理条款：承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下 列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的；
(a) 宴请或以其它方式提供消费的，按5000元/ 次；
(b) 所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以下的，按50000元/ 次；
(c) 所送礼品、现金、有价证券等，价值在5000元以上的，按标段总造价的5%/次；
（6）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关发包人指定分包工程的施工；
（7）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查；
（8 ）施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济索赔，违约金必须 3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳违约金；
（9）工程质量与工程进度款挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求；工程进度未按总进度计划中月完成量或节点时间完成工程的,按每滞后一天处扣5000元赔偿发包方损失, 并在当期工程进度款中暂扣，如后期总进度赶回则归还该部分违约金( 不计利息 ), 但是关键节点延误进度不归还违约金。若后期总进度未能赶回的，则按5000元/ 天的标准追加处扣差额部分. . 在工程造价款中扣除；
承包人施工进度较慢, 有明显延误工期的情况 ,( 如进度节点已明显滞后,  影响合同工期的) ) 发包人有权采取措施，将部分工程由发包人选择分包单位施工，该部分工程费用予以扣除( 包括管理费)；
根据发包人总进度要求,  承包人必须配合发包人进度节点安排, 如承包人不配合或未按发包人进度节点时间施工或不组织施工的应按  5000-10000 元/天赔偿发包方损失，延误 7天发包人予以采取措施，安排其他分包单位施工，该部分工程费在当期进度中扣除用予以扣除( 包括管理费) ；
如承包人在未经发包 方书面同意的情况下擅自停工7天以上,则发包人有权清场，承包方无条件退场,  同时承包人赔偿由此给发包人造成的直接和间接损失；
（10）对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失；
（11） 如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责；
（12） 如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付发包人1000- 5000元/ 次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担；
（13）对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5人以上），每次向发包人支付50000元的违约金；
（14）承包人收到设计施工图后，应在 7天内做出详细的施工组织设计，报总监及发包人审批；施工组织设计应包括施工进度计划、施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及发包人在收到施工组织设计后 7日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，需向发包人支付1000- 5000元的违约金，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担；
（15）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及审计人员，如若发生将支付发包人10000元/次的违约金，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生；
（16）承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决；
（17）保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任；
（18） 监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行索赔；
（ 19 ） 因承包人原因造成工期延误而产生的赔付费用由承包人承担；
（ 20 ） 本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关；
（ 21 ） 本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合；
（ 22 ） 中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）, 发包人有权单方解除合同，清退施工人员并按合同总价的  5% 收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求；
（ 23 ） 开工前承包方对施工图纸认真核查，积极配合发包方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；
（ 24 ） 承包人必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月二十五日后三十日前向发包人书面报送《下月 施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包方有权不予支付进度款或支付时间顺延；
（ 25 ）当工程到达某一付款节点，而发包人资金尚未拨付下来，承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工。否则，每拖延一天承包人愿承担合同总价万分之二的违约金；
（ 26 ）工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包人和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理现场总协调作出的决定；
（ 27 ）在施工过程中必须配合建设单位、发包方工期要求并按发包方指令时限完成；
（ 28 ）如施工中涉及到国有矿产资源处置，其所有权归国有。
（ 29 ） 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理，严格遵守有关环境保 护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由承包人负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理；
（ 30 ）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包方应先报施工方案经发包人、监理确认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工；
（ 31 ） 承包人发生转包、分包及借用资质的行为，承包人应承担工程合 同价的5% 违约金，发包人有权责令承包人其限期整改，对整改确无实质进展的，发包人将终止合同，并将承包人清退出场，由此给发包人造成损失的，由承包人无条件承担。因承包人原因，造成发包人的银行账户被冻结、查封及涉案、涉诉的，应由承包人及时消除对发包人的影响，若造成实质性影响，包括但不限于发包人经济损失、银行信誉等，除赔偿发包人经济损失外，承包人承担合同价的  5% 的违约金；
（ 32 ） 关于违法分包，由于乙方违法分包、转包等原因造成甲方被起诉到法院的，视为乙方违约，并由乙方承担合同价  10% 的违约金，在支付工程款时甲方一并扣除；
（ 33 ） 双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责；
（ 34 ） 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过 错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。不可抗力发生后，受影响方（发包人或承包人）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（承包人或发包人），并应在不可抗力事件发生后二十天内提供由当地有权机构出具的不可抗力事件证明。
（ 35 ） 质保金，在约定的质保期满后发包人视工程质量情况予以支付， 不计利息；到期后由承包人提出书面支付申请，发包人组织保修期工程质量验收，验收通过后予以支付，如有代为维修费用等，应先行扣除后再支付，如承包人对保修期内出现的质量问题不积极予以解决，按发包人代为（或预计将发生）维修费用的双倍扣除。发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。
（ 36 ） 本工程由学院审计处委托中介机构进行结算审计，工程竣工验收后，承包人应即时将关于工程结算资料报发包人送审，承包人应充分考虑审计过程及审计时间。发包 人承诺会组织好人员尽最快速度完成审计，因双方存在具体争议或承包人不积极配合导致发包人未能在规定或约定时间内对承包人递交的结算报告审核完成，并不视为发包人对该结算报告认可。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后已委托相应资质的工程造价咨询企业积极进行核实，承包人不得以“不予答复、故意拖延审计”等理由另行提起诉讼；
（ 37 ） 承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，应一次完整送齐。当承包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计，若工程结算审计送审价审减率超出  10% （含），施工送审单位全额承担审计费用，审减额达8%（含8%）-10%（不含10%）的，施工送审单位负担80%的审计费；审减额达5%（含5%）-8%（不含8%）的，施工送审单位负担20%的审计费，《审计费参照苏价服383 号文件规定标准执行（施工单位自行考虑工程下浮、各项费率计取等因素，审定价以审计报告单签字为准）》。
（ 38 ） 在一审定案的基础上，学院审计处有权再次委托中介机构对工程竣工结算进行复审，承包人应积极配合复审工作，并以复审结果作为工程价款的最终结算依据；
（ 39 ） 承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料投标人的所欠材料款以及农民工工资），如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求协助冻结、扣划款项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从承包人工程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉引起的其他费用（包含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及 其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按已发生以及预计将发生金额计算）；
（ 40 ）承包人应做好基建档案移交工作。
（ 41 ） 本合同工程价款以审计处出具审计终审报告作为工程造价结算依据。如果发包人未能在规定时间内对承包人递交的结算报告审核完毕或未提出任何异议，并不视为发包人对该结算报告的认可，承包人可以催促发包人予以审核。承包人如未能开具符合税务要求的发票及提交其他符合发包人财务要求的资料，则发包人有权拒付工程款；
（ 42 ） 承包人负责发包人所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件：
1 ）承包人负责协调并提供脚手架、 垂直运输设施给分包人使用（如承包人现场无脚手架或垂直运输设施已拆除，则不需提供，由分包人自行解决），不得刁难、为难分包人；
2）承包人负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源接入点（费用由分包人自行承担），协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排；
3）承包人的脚手架、垂直运输等设施设备拆除前应报有关部门批准；
4） 承包人负责分包项目的现场安全保卫和文明施工管理；
5）分包人各项资料报验如需 承包人盖章上报，承包人应予以配合办理；
（ 43 ）承包人应当根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中国 人民共和国档案法》、 国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《城乡建设档案管理规定》、建设部、国家质量监督检验检疫总局《建设工程文件归档整理规范》、《江苏省档案管理条 例》、省住房城乡建设厅《关于做好全省建设工程电子档案编报工作的通知》、《江苏省建设工程声像档案管理办法（暂行）》和《徐州市城乡规划管理条例》、《徐州市城市建设档案管理办法》、《徐州市城市地下管线工程管理办法》等有关法规要求编制建设工程竣工档案文件，应按归档文件要求向发包人移交二套竣工档案资料（原件）；
（ 44 ）承包人应加强工程施工现场管理和调度、协调 ，科学组织施工，采取措施，保证施工安全，确保在合同工期时间内完成工程建设；
（ 45 ）农忙季节不得停工；
（ 46 ）承包人工程完工、交付使用前（具体时间按发包人要求执行）应将现场清理 干净（包括但不限于临时设施、临时道路、施工垃圾、楼梯井道内及绿化带内杂物 等），因承包人未及时清理或影响其他队伍施工等情况发生的，发包人有权另行安排其他单位清理外运，承包人同意费用按照发包人审计价从承包人工程结算款中扣除；
（ 47 ）工程实施过程中，设计单位应按照发包人要求进行设计变更，不限修改次数，不限重新出图次数，不予追加任何设计费用；所有变更蓝图一律按照一式八份提供（费用由中标人自理）。如因中标人设计失误，造成发包人返工或损失的，中标人应按照对发包人造成的实际损失金额（以发包人认定金额为准）予以赔偿或从设计费中直接扣除，不足部分，从工程款中抵扣；
（ 48 ）检测机构检测费用含对新工艺、新材料以及对构件做破坏性试验和工程质量检测发生的第三方检测费用由承包人支付；检测不合格，视为承包人违约，检测费、整改至合格的费用由承包人支付，如影响工程质量或造成其它损失需要支付相关分项工程  5% 的违约金；
（ 49 ）承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包 人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件；

（ 50 ）承包人负责按苏建建管【 2016 】 385号和建市【 2016 】93 号文件的相关规定办理本工程的相关手续，发包人予以配合；
（ 51 ）本工程招标代理费由中标人支付，在领取中标通知书前一次性全额支付至代理机构；
附件
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工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就装配化装修实训中心项目总承包采购建筑建设工程总承包签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　      /        。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为5年；
3．装修工程保修期限为：2年。
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．项目区域内的给排水设施、道路等其他配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：上述未列入的其他工程内容保修期限均为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次。并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
2）免费提供所需的工作人员和材料进行维修。负责对工程进行日常一般性的定期维修保养。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生的费用在质量保证金中扣除。在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。
七、质量保修金的返还
缺陷责任保修金的金额，为经审定的结算工程款的3%（包含工程设备费），自工程竣工验收备案完成且发包人接收之日起满二年无质量问题后 28 日内退还（无息）。在责任期内，因工程质量原因导致发包人受到损失的，由承包人负责赔偿。
八、工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                            承包人(公章)：                          
地址：                                          地址：                                     . 
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                       
委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：                      
电话：                                        电话：                      
传真：                                        传真：                      
开户银行：                                      开户银行：                  
账号：                                        账号：                      
邮政编码：                                    邮政编码：                  	
[bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699]
附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296503229]
附件3：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296347230]
附件4、
预付款担保
         /    		（发包人名称）：

根据        /        （承包人名称）（以下称“承包人”）与
         /         （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于   /   年  /   月   /  日签订的      /     （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）     /      元（¥      /      ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：         /       （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     /     （签字）
地址：				       /             			
邮政编码：				       /             			
电话：				       /             			
传真：				       /             			
     /    年   /  月   /  日


附件5、廉洁从业承诺书
项目名称：装配化装修实训中心项目总承包采购
	发包人单位：
	承包人单位：

	一、承诺内容

	发包人管理人员向承包人郑重承诺，保证严格遵守廉洁从业规定，坚决杜绝以下行为：
（一）索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，或在承包人报销应由本单位或个人支付的费用；
（二）私下参加承包人安排的宴请；
（三）参加承包人安排的旅游以及其他高消费娱乐活动；
（四）利用职务上的便利向承包人推销材料、设备或者从事其他中介活动；
（五）利用职务上的便利向承包人安插个人施工队伍或者违反规定为亲友参与该项目建设经商办企业提供便利条件；
（六）在项目招标、质量检查、计量以及钱款支付等过程中，滥用职权，徇私舞弊；
（七）其他违法违纪与违反廉洁从业规定的行为。
	承包人向发包人郑重承诺，在项目建设中严格遵守廉洁从业规定，保证做到：
（一）不以任何不正当竞争行为参与招投标及经营管理活动；
（二）不以任何形式和借口向发包人管理人员赠送礼金、有价证券和贵重物品，不给发包人单位和个人报销应由其单位或个人支付的费用；
（三）不以任何原因和借口私下宴请发包人有关人员；
（四）不以任何原因和借口邀请发包人有关人员参与宴请、旅游以及其他高消费娱乐活动；
（五）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自推销的材料和设备；
（六）不以任何原因和借口接受发包人管理人员私自安插的施工队伍；
（七）不以其他任何非正常行为影响发包人人员公正履行公务

	二、违约责任：
1、发包人管理人员如违背上述承诺，经核实将接受组织处理、经济处罚、党纪政纪处分。构成违纪违二法行为的，应承担法律责任。
2、承包人如违背承诺，出现一次，愿意由发包人从工程款中扣除违约金为合同金额的 0.4-1%，并以不良行为接受处理。发现两次扣除违约金为合同金额的 1.2-2%，并按不良行为予以记录备案。发现三次取消施工单位施工资格，因其带来的经济损失后果自负。构成违纪违法行为的，应承担法律责任。
3、因违反廉洁从业承诺给对方造成经济损失的，在核实损失事实后一个月内，按实际损失数额予以赔偿。

	三、其他事项：
1、本承诺书所述的发包人管理人员包括项目单位管理人员、建设监理以及项目跟踪审计人员。
2、本承诺书与建设项目主体合同具有同等法律效力，双方签署后即生效。本承诺书一式拾份，由双方各执伍份。

	发包人：

法定代表人（签章）

                 年   月   日
	承包人：

法定代表人（签章）

                   年    月  日
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8、承诺书

致江苏建筑职业技术学院：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本投标人正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目投标人资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
投标人兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本投标人完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为投标截止日后120日历天。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。
九、采购人有权对投标人的响应文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

投标人（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：  年  月  日

9、授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：        ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
年   月   日
(受托人身份证扫描件附后)

10、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（江苏建筑职业技术学院）的（装配化装修实训中心项目总承包采购）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：（装配化装修实训中心项目总承包采购），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                         企业名称（电子签章）：
                         日期： 年  月  日






注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。










为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958
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11、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加               项目（项目编号：               ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
投标人（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年  月  日
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[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]12、残疾人福利性单位声明函

（注：如投标人不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：
项目名称：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
说明：
中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13、代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高10万元

（PPP项目最高10万元）

	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿~100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%
	


备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。
8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行
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14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。









15、投标人信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在     项目（项目编号：       ）采购过程中自愿作出以下承诺：
1、本单位在该项目采购过程中秉承诚实守信、合法经营的原则开展工作，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规和规章的规定，自觉接受相关部门和社会公众的监督。
2、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门以及采购代理机构的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，不提供虚假材料谋取中标、成交，并对所提供资料的真实性负责。
3、不与采购人或采购代理机构或政府采购评审专家或其他投标人或其他政府采购相关人员恶意串通，不向以上相关人员行贿或者提供不正当利益。
4、中标、成交通知书发出后，无正当理由不拒绝与采购人签订政府采购合同。
5、中标、成交通知书发出后，按照采购文件确定的事项，在规定的时间内与采购人签订采购合同，不向采购人提出不合理的要求作为签订合同的条件。
6、不将政府采购合同转包，或者采购人允许采用分包方式履行合同的，不将合同的主体和关键部分分包给其他投标人。
7、不提供假冒伪劣产品，不存在偷工减料情形，严格履行合同义务。
8、不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
9、不采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意质疑和投诉。
10、自觉接受有关部门依法实施的监督检查，在监督检查中提供真实有效的情况。


投标人（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年  月  日

[bookmark: _Toc11649]16、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖电子单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
…… 

年  月  日
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